




CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI

Settembre
2023

In collaborazione con ANCE BERGAMO

SOMMARIO

PRESENTAZIONE	5
VARIAZIONI PERCENTUALI	6
COMMISSIONE	9
AVVERTENZE	11
CAP.X SICUREZZA NEI CANTIERI	13
X.0 Riunioni di coordinamento	15
X.1 Apprestamenti - impianti di cantiere	15
X.2 Apprestamenti - protezione dei posti di lavoro	17
X.3 Dispositivi di protezione collettiva e opere provvisoriali	18
X.4 Dispositivi di protezione individuale (dpi)	19
CAP.Y NOLEGGI	21
CAP.A1 OPERE DA IMPRENDITORIA EDILE – NUOVE COSTRUZIONI	29
A1.1 Manodopera	31
A1.2 Materiali	31
A1.3 Lavori ed opere compiute	39
A1.4 Pose in opera	69
A1.5 Prestazioni ed assistenze murarie	72
CAP.A2 OPERE DA IMPRENDITORIA EDILE – NUOVE COSTRUZIONI	75
A2.1 Manodopera	77
A2.2 Materiali	77
A2.3 Lavori ed opere compiute	86
A2.4 Pose in opera	124
A2.5 Prestazioni ed assistenze murarie	125
CAP. B OPERE IN CARTONGESSO, CEMENTI DECORATIVI E OpERE IN VETROCEMENTO	129
B.1 Manodopera	131
B.3 Lavori ed opere compiute	131
CAP. C OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	139
C.1 Manodopera	141
C.3 Lavori ed opere compiute	141
CAP. D OPERE DA LATTONI	145
D.1 Manodopera	147
D.3 Lavori ed opere compiute	147
CAP. E OPERE IN PIETRA NATURALE	151
E.1 Manodopera	157
E.2 Materiali (semilavorati)	157
E.3 Materiali lavorati a pie' d'opera-lavori ed opere compiute	158
CAP. F OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO	167
F.1 Manodopera	169
F.2 Materiali	169
F.3 Lavori ed opere compiute	169
CAP. I OPERE DA GIARDINAGGIO	175
I.1 Manodopera	177
I.2 Materiali	177
I.3 Lavori ed opere compiute	180

CAP. K OPERE DA SERRAMENTISTA (LEGNO, ALLUMINIO, PVC)	183
K.1 Manodopera	185
K.3 Lavori ed opere compiute	185
CAP. M OPERE DA FABBRO	199
M.1 Manodopera	201
M.3 Lavori ed opere compiute	201
CAP. N OPERE DA VETRAIO	205
N.1 Manodopera	207
N.3 Lavori ed opere compiute	207
CAP. P OPERE DA TINTEGGIATORE	213
P.1 Manodopera	215
P.3 Lavori ed opere compiute	215
CAP. R IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE	223
R.1 Manodopera	225
R.3 Lavori ed opere compiute	225
CAP. S IMPIANTI IDRICO-SANITARI	253
S.1 Manodopera	255
S.3 Lavori ed opere compiute	255
CAP. T IMPIANTI ELETTRICI	263
T.1 Manodopera	265
T.3 Lavori ed opere compiute	265
CAP. U IMPIANTI ASCENSORI	297
U.1 Manodopera	299
U.3 Lavori ed opere compiute	299
CAP. W1 OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA - NUOVE COSTRUZIONI	301
W1.1 Manodopera	303
W1.2 Materiali	303
W1.3 Lavori ed opere compiute	305
CAP. W2 MANUTENZIONI E RIQUALIFICAZIONI DI STRADE E PIAZZALI	323
W2.1 Manodopera	325
W2.2 Materiali	325
W2.3 Lavori ed opere compiute	327
CAP. Z OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E INGEGNERIA NATURALISTICA	345
Z.1 Manodopera	347
Z.3 Lavori ed opere compiute	347
APPENDICE	352