

SOMMARIO

PRESENTAZIONE	5
VARIAZIONI PERCENTUALI	6
COMMISSIONE	9
AVVERTENZE	11
CAP. X SICUREZZA NEI CANTIERI	13
X.0 Riunioni di coordinamento	15
X.1 Apprestamenti - impianti di cantiere	15
X.2 Apprestamenti - protezione dei posti di lavoro	17
X.3 Dispositivi di protezione collettiva e opere provvisionali	18
X.4 Dispositivi di protezione individuale (dpi)	19
CAP. Y NOLEGGI	21
CAP. A1 OPERE DA IMPRENDITORIA EDILE – NUOVE COSTRUZIONI	29
A1.1 Manodopera	31
A1.2 Materiali	31
A1.3 Lavori ed opere compiute	40
A1.4 Pose in opera	71
A1.5 Prestazioni ed assistenze murarie	73
CAP. A2 OPERE DA IMPRENDITORIA EDILE – MANUTEZIONI E RISTRUTTURAZIONI	77
A2.1 Manodopera	79
A2.2 Materiali	79
A2.3 Lavori ed opere compiute	88
A2.4 Pose in opera	126
A2.5 Prestazioni ed assistenze murarie	129
CAP. B OPERE IN CARTONGESSO, CEMENTI DECORATIVI E OPERE IN VETROCEMENTO	133
B.1 Manodopera	135
B.3 Lavori ed opere compiute	135
CAP. C OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	143
C.1 Manodopera	145
C.3 Lavori ed opere compiute	145
CAP. D OPERE DA LATTONIERE	149
D.1 Manodopera	151
D.3 Lavori ed opere compiute	151
CAP. E OPERE IN PIETRA NATURALE	155
E.1 Manodopera	157
E.2 Materiali (semilavorati)	157
E.3 Materiali lavorati a pie' d'opera-lavori ed opere compiute	162
CAP. F OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO	171
F.1 Manodopera	173
F.2 Materiali	173
F.3 Lavori ed opere compiute	173
CAP. I OPERE DI GIARDINAGGIO	179
I.1 Manodopera	181
I.2 Materiali	181
I.3 Lavori ed opere compiute	184

CAP. K OPERE DA SERRAMENTISTA (LEGNO, ALLUMINIO, PVC)	187
K.1 Manodopera	189
K.3 Lavori ed opere compiute	189
CAP. M OPERE DA FABBRO	203
M.1 Manodopera	205
M.3 Lavori ed opere compiute	205
CAP. N OPERE DA VETRAIO	209
N.1 Manodopera	211
N.3 Lavori ed opere compiute	211
CAP. P OPERE DA TINTEGGIATORE	217
P.1 Manodopera	219
P.3 Lavori ed opere compiute	219
CAP. R IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE	227
R.1 Manodopera	229
R.3 Lavori ed opere compiute	229
CAP. S IMPIANTI IDRICO-SANITARI	257
S.1 Manodopera	259
S.3 Lavori ed opere compiute	259
CAP. T IMPIANTI ELETTRICI	267
T.1 Manodopera	269
T.3 Lavori ed opere compiute	269
CAP. U IMPIANTI ASCENSORI	301
U.3 Lavori ed opere compiute	303
CAP. W1 OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA - NUOVE COSTRUZIONI	307
W1.1 Manodopera	309
W1.2 Materiali	309
W1.3 Lavori ed opere compiute	311
CAP. W2 MANUTENZIONI E RIQUALIFICAZIONI DI STRADE E PIAZZALI	329
W2.1 Manodopera	331
W2.2 Materiali	331
W2.3 Lavori ed opere compiute	333
CAP. Z OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E INGEGNERIA NATURALISTICA	353
Z.1 Manodopera	355
Z.3 Lavori ed opere compiute	355
APPENDICE	360